



**COMUNE DI CALUSCO D'ADDA**  
**Provincia di Bergamo**

**Originale**

**Determinazione n. 35 del 14/03/2022**

**OGGETTO :                   LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI GIARDINI PUBBLICI  
DI VIA DELL'ASSUNTA IN COMUNE DI CALUSCO D'ADDA.  
RIAPPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO  
ED INDIZIONE DI GARA.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO**

Il sottoscritto Responsabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D.lgs. 18/8/2000 n. 267 esprime il proprio parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della determinazione che segue, con la sottoscrizione in calce alla medesima.

**RICHIAMATO** il decreto sindacale n.8 del 14.05.2019 con il quale sono state attribuite al dipendente di ruolo Ing. Barbera Giuseppe le funzioni di cui all'art.107 commi 2 e 3 del D.lgs. n.267 del 18/08/2000 relativamente al Settore Tecnico dal 21.05.2019 fino al 21.05.2022;

**VISTI:**

- il Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e il Documento Unico di Programmazione 2022-2024, approvati dal Consiglio Comunale con deliberazione n.44 del 20.12.2021;
- il Piano esecutivo di gestione 2022-2024 (parte economica) approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.148 del 20.12.2021;
- il Piano esecutivo di gestione 2021-2023 (obiettivi e performance) approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.11 del 03.02.2021;

**PREMESSO** che con deliberazione della Giunta Comunale n. 155 del 27/12/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione dei giardini pubblici di Via dell'Assunta, redatto dalla Società J+S S.r.l., P.I. e CF 02280620960 con sede a Concorezzo (MB) in Via dei Mestieri, 13, per una spesa complessiva di Euro 160.000,00.= di cui Euro 121.877,86= per lavori ed Euro 38.122,14 per Iva, spese tecniche e somme a disposizione;

**ATTESO** che il progetto definitivo-esecutivo approvato con delibera n.ro 155/2021 è stato aggiornato per ciò che riguarda la suddivisione del computo metrico estimativo, del capitolato speciale d'appalto, dell'elenco prezzi unitari, dell'incidenza della manodopera e del quadro economico in tre corpi d'opera per dare modo alla stazione appaltante di procedere con tre affidamenti diversificati in relazione alla peculiarità delle opere inserite con particolare riferimento alle opere da fabbro, opere da tinteggiatore e fornitura e posa di giochi ed arredi per giardini;

**DATO ATTO** che il progetto definitivo-esecutivo per i lavori di riqualificazione dell'area 4+ del giardino comunale di Viale dell'Immacolata, redatto dalla Società J+S. S.r.l., ridefinito come sopra indicato, è composto dalle seguenti tavole progettuali depositate agli atti digitali dell'Ufficio Tecnico quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione sia pur non materialmente allegati:

- Relazione generale di progetto;
- Capitolato speciale d'appalto;
- Capitolato speciale d'appalto – stralcio per corpo d'opera 1;
- Schema di contratto;
- Piano di sicurezza e coordinamento;
- Fascicolo dell'opera;
- Piano di manutenzione;
- Quadro Economico;
- Computo metrico ed estimativo;
- Computo metrico ed estimativo - corpo d'opera 1;
- Computo metrico ed estimativo - corpo d'opera 2;
- Computo metrico ed estimativo - corpo d'opera 3;
- Elenco prezzi unitari;
- Elenco prezzi unitari - corpo d'opera 1;
- Elenco prezzi unitari - corpo d'opera 2;
- Elenco prezzi unitari - corpo d'opera 3;
- Analisi prezzi;
- Quadro incidenza della manodopera;
- Quadro incidenza della manodopera - corpo d'opera 1;
- Quadro incidenza della manodopera - corpo d'opera 2;
- Quadro incidenza della manodopera - corpo d'opera 3;
- Planimetria generale stato di fatto;
- Planimetria generale – Progetto;
- Planimetria di progetto – Tracciamento;
- Planimetria generale – Comparativa;

per una spesa complessiva di Euro 160.000,00.= di cui Euro 121.877,86= per lavori (€ 98.887,75 per il corpo d'opera 1, € 5.000,00 per il corpo d'opera 2 ed € 15.270,48 per il corpo d'opera 3) di Euro 38.122,14 per Iva, per spese tecniche e somme a disposizione;

**RITENUTO** di procedere con la riapprovazione del progetto definitivo-esecutivo secondo la detta suddivisione oltre che con la gara d'appalto, del corpo d'opera 1, per l'affidamento della fornitura e posa degli arredi/giochi di che trattasi, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.1 co.2 lett. b) del D.L. 76/2020 conv. in L.120/2020 e previo invito ad almeno 3 Ditte operanti nel settore;

**RILEVATO** che, in forza dell'art. 192 del D. Lgs.18/08/2000, n. 267 e dell'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa, indicante:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente, in conformità alle vigenti norme in materia, e le ragioni che ne sono alla base;

**RITENUTO** di:

- individuare le ditte da invitare scegliendole tra quelle iscritte nell'elenco costituito nella piattaforma on line Sintel della Regione Lombardia per la relativa categoria e abilitate per il Comune di Calusco d'Adda;

- affidare i lavori in oggetto in base all'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.lgs. 50/2016;
- dare atto che la congruità dell'offerta verrà valutata ai sensi dell'art. 97 co.3 del D.lgs. 50/2016;

**VISTO** che in virtù dell'art. 2 della Deliberazione n. 1174 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture del 19.12.2018 deve essere corrisposta una contribuzione pari ad € 30,00 dalla stazione appaltante, di cui si assumerà il relativo impegno di spesa in sede di aggiudicazione definitiva;

**VISTA** la lettera d'invito, completa di modelli fac-simile, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;

**VISTI:**

- il vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);
- il CIG n. 9138129E98;

**DETERMINA**

1. Di riapprovare il progetto definitivo-esecutivo aggiornato per i lavori di riqualificazione dell'area 4+ del giardino comunale di Viale dell'Immacolata, redatto dalla Società J+S. S.r.l., è composto dalle seguenti tavole progettuali depositate agli atti digitali dell'Ufficio Tecnico quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione sia pur non materialmente allegati:
  - Relazione generale di progetto;
  - Capitolato speciale d'appalto;
  - Capitolato speciale d'appalto – stralcio per corpo d'opera 1;
  - Schema di contratto;
  - Piano di sicurezza e coordinamento;
  - Fascicolo dell'opera;
  - Piano di manutenzione;
  - Quadro Economico;
  - Computo metrico ed estimativo;
  - Computo metrico ed estimativo - corpo d'opera 1;
  - Computo metrico ed estimativo - corpo d'opera 2;
  - Computo metrico ed estimativo - corpo d'opera 3;
  - Elenco prezzi unitari;
  - Elenco prezzi unitari - corpo d'opera 1;
  - Elenco prezzi unitari - corpo d'opera 2;
  - Elenco prezzi unitari - corpo d'opera 3;
  - Analisi prezzi;
  - Quadro incidenza della manodopera;
  - Quadro incidenza della manodopera - corpo d'opera 1;
  - Quadro incidenza della manodopera - corpo d'opera 2;
  - Quadro incidenza della manodopera - corpo d'opera 3;
  - Planimetria generale stato di fatto;
  - Planimetria generale – Progetto;
  - Planimetria di progetto – Tracciamento;
  - Planimetria generale – Comparativa;

per una spesa complessiva di Euro 160.000,00.= di cui Euro 121.877,86= per lavori (€ 98.887,75 per il corpo d'opera 1, € 5.000,00 per il corpo d'opera 2 ed € 15.270,48 per il corpo d'opera 3) d Euro 38.122,14 per Iva, per spese tecniche e somme a disposizione;

2. di indire gara d'appalto, del corpo d'opera 1, per l'affidamento della fornitura e posa degli arredi/giochi di che trattasi, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.1 co.2 lett. b) del D.L. 76/2020 conv. in L.120/2020 e previo invito ad almeno 3 Ditte operanti nel settore;
3. di approvare la lettera d'invito con i relativi modelli, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
4. di stabilire che, si procederà ad affidare i lavori in oggetto in base all'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.lgs. 50/2011 e che la congruità dell'offerta verrà valutata ai sensi dell'art. 97 co.3 del D.lgs. 50/2011;
5. di avvalersi del sistema regionale Lombardia "Agenzia Regionale Centrale Acquisti" (A.R.C.A) mediante l'utilizzo della piattaforma SINTEL e-procurement di cui al sito [www.sintel.regione.lombardia.it](http://www.sintel.regione.lombardia.it);
6. di dare atto che in virtù dell'art. 2 della Deliberazione n. 1174 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture del 19.12.2018 dovrà essere corrisposta una contribuzione pari ad € 30,00. = dalla stazione appaltante, di cui si assumerà il relativo impegno di spesa in sede di aggiudicazione definitiva;
7. di stabilire che il Responsabile del Procedimento (RUP) è l'ing. Giuseppe Barbera;
8. di dare atto che con deliberazione n.155/2021 è stata imputata la spesa complessiva di Euro 160.000,00.= al capitolo del bilancio di previsione per gli anni 2021-2023 esercizio 2021 - Missione 09 Programma 02 Titolo 2 Macroaggregato 02 - Cap. 8811 dando atto che la spesa è finanziata con un prestito a rimborso a tasso zero del Consorzio del Bacino Imbrifero Montano (B.I.M.) per un importo pari a € 100.000,00 e con mezzi propri di bilancio per la porzione rimanente di € 60.000,00;
9. di provvedere alla pubblicazione del presente atto all'albo pretorio online;
10. di trasmettere copia del presente atto alla responsabile del Settore Finanziario.

Il Responsabile del Settore  
Tecnico  
**GIUSEPPE BARBERA / ArubaPEC  
S.p.A.**