



COMUNE DI CALUSCO D'ADDA

RIQUALIFICAZIONE GIARDINI PUBBLICI VIA DELL'ASSUNTA

AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE GIARDINI PUBBLICI DI VIA DELL'ASSUNTA

Comune di Calusco d'Adda

STAZIONE APPALTANTE

Piazza San Fedele, 1 - 24033 Calusco d'Adda (BG) Italia - tel. 035.43.89.044

ufficiotecnico@comune.caluscodadda.bg.it www.comune.caluscodadda.bg.it

Responsabile Unico del Procedimento


Ing. Giuseppe Barbera

J+S s.r.l. Architecture & Engineering

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

via dei Mestieri 13 - 20863 Concorezzo (MB) Italia - tel. 039.68.86.381 - fax 039.68.86.380

info@jpius.it www.jpius.it



Quadro Revisioni

Revisione	Data	Descrizione	Redatto	Controllato	Approvato
00	23.12.2021	EMISSIONE	ld	mr	PE
01	15.02.2022	INDIVIDUAZIONE STRALCI COME DA RICHIESTA S.A.	ld	mr	PE

Codifica WBS

Anno	Commessa	Fase progetto	WBS	Attività	Disciplina	Categoria	Progressivo	Revisione
20	087	PE	000	GEN	0	QE	001	01

Titolo tavola

Quadro Economico

Commessa

87-20

Scala

-

Data

23.12.2021

RIQUALIFICAZIONE GIARDINI PUBBLICI - VIA DELL'ASSUNTA, COMUNE DI CALUSCO D'ADDA

QUADRO ECONOMICO - IMPORTO COMPLESSIVO DI SPESA

A - IMPORTO LAVORI	
A.1 Importo Lavori	
A.1.1 Importo lavori corpo d'opera 1 - APPALTO GIOCHI -	98.887,75 €
A.1.2 Importo lavori corpo d'opera 2 Non compreso nell'appalto giochi	5.000,00 €
A.1.3 Importo lavori corpo d'opera 3 Non compreso nell'appalto giochi	15.270,48 €
A.2 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	
A.2.1 Oneri per la sicurezza corpo d'opera 1 (non soggetti a ribasso d'asta) - APPALTO GIOCHI -	2.542,03 €
A.2.2 Oneri per la sicurezza corpo d'opera 2 (non soggetti a ribasso d'asta) non compreso nell'appalto giochi	66,10 €
A.2.3 Oneri per la sicurezza corpo d'opera 3 (non soggetti a ribasso d'asta) non compreso nell'appalto giochi	111,50 €
A - Totale Importo Lavori (Voci A.1 + A.2)	€ 121.877,86
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
	€ 101.429,98
B.1 Spese tecniche di progettazione	€ 6.550,00
B.2 Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 2.437,56
B - Totale Somme a Disposizione dell'Amministrazione (Voci B.1 + B.2)	€ 8.987,56
C - I.V.A. E ALTRE IMPOSTE	
C.1 Contributi previdenziali su oneri professionali (Voci B.1)	€ 262,00
C.2 I.V.A. 22 % su lavori (Voce A.1 e A.2)	€ 26.813,13
C.3 I.V.A. 22 % su somme a disposizione (Voci B.1 - B.2)	€ 2.034,90
C - Totale I.V.A. e Altre Imposte (Voci C.1 + C.2 + C.3)	€ 29.110,03
ARROTONDAMENTO	€ 24,55
Totale Importo Complessivo della Spesa (Voci A + B + C + Arrotondamento)	€ 160.000,00