



# COMUNE DI CALUSCO D'ADDA

## SOSTITUZIONE PARZIALE COPERTURA MUNICIPIO

AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO PER REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL TETTO DEL MUNICIPIO

### Comune di Calusco d'Adda

STAZIONE APPALTANTE

Piazza San Fedele, 1 - 24033 Calusco d'Adda (BG) Italia - tel. 035.43.89.044

[ufficiotecnico@comune.caluscodadda.bg.it](mailto:ufficiotecnico@comune.caluscodadda.bg.it) [www.comune.caluscodadda.bg.it](http://www.comune.caluscodadda.bg.it)

Responsabile Unico del Procedimento

**Ing. Giuseppe Barbera**

### J+S S.p.A. Architecture & Engineering

PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE

via dei Mestieri 13 - 20863 Concorezzo (MB) Italia - tel. 039.68.86.381 - fax 039.68.86.380


[info@jpius.it](mailto:info@jpius.it) [www.jpius.it](http://www.jpius.it)

Progettista e Direttore Lavori

**J+S S.p.A. - Arch. Federico Pella**

Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Progettazione ed Esecuzione

**J+S S.p.A. - Ing. Andrea Iannone**



Quadro Revisioni					
Revisione	Data	Descrizione	Redatto	Controllato	Approvato
00	29.09.2022	EMISSIONE	CG	mr	PE

Codifica WBS									
Anno	Commessa	Fase progetto	WBS	Attività	Disciplina	Categoria	Progressivo	Revisione	
20	087	PE	000	GEN	0	QE	001	00	

Titolo tavola

## Quadro economico

Commessa

**87-20**

Scala

-

Data

**29.09.2022**

## SOSTITUZIONE PARZIALE COPERTURA MUNICIPIO - PIAZZA SAN FEDELE 1, COMUNE DI CALUSCO D'ADDA

### QUADRO ECONOMICO - IMPORTO COMPLESSIVO DI SPESA

A - IMPORTO LAVORI	
<b>A.1</b> Importo Lavori	
<b>A.1.a</b> di cui importo lavori per smaltimento tetto in amianto e opere preparatorie, compreso trasporto e smaltimento - <b>Finanziabile</b>	€ 104.976,30
<b>A.1.b</b> di cui importo lavori per ripristino manufatti rimossi - <b>Finanziabile</b>	€ 112.975,49
<b>A.1.c</b> di cui importo lavori per opere accessorie <b>Non finanziabile</b>	€ 27.391,37
<b>A.2</b> Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	
<b>A.2.a</b> per la realizzazione della voci A.1.a e A.1.b - <b>Finanziabile</b>	€ 31.109,22
<b>A.2.b</b> per la realizzazione della voci A.1.c - <b>Non finanziabile</b>	€ 3.909,69
<b>A - Totale Importo Lavori (Voci A.1 + A.2)</b>	
<b>€ 280.362,07</b>	
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
<b>B.1</b> Rilievi, accertamenti e indagini	€ 5.000,00
<b>B.2</b> Imprevisti - IVA INCLUSA	€ 7.919,19
<b>B.3</b> Spese tecniche per progettazione esecutiva, direzione e contabilità lavori e sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€ 25.000,00
<b>B.4</b> Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP, di verifica e validazione - 35% del 2%	€ 1.962,53
<b>B.5</b> Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici, accertamento.	
<b>B.6</b> Spese opere di futuro completamento escluse dal presente appalto - IVA INCLUSA	€ 0,00
<b>B - Totale Somme a Disposizione dell'Amministrazione (Voci B.1 + B.2 + B.3 + B.4 + B.5 + B.6)</b>	
<b>€ 39.881,72</b>	
C - I.V.A. E ALTRE IMPOSTE	
<b>C.1</b> Contributi previdenziali su oneri professionali (Voci B.1 - B.6)	€ 1.000,00
<b>C.2</b> I.V.A. 10 % su lavori (Voce A.1.a, A.1.b e A.2.a)	€ 24.906,10
<b>C.3</b> I.V.A. 10 % su lavori (Voce A.1.c e A.2.b)	€ 3.130,11
<b>C.4</b> I.V.A. 22 % su somme a disposizione (Voci B.1 - B.3 - B.4 - B.5)	€ 5.720,00
<b>C - Totale I.V.A. e Altre Imposte (Voci C.1 + C.2 + C.3 + C.4)</b>	
<b>€ 34.756,21</b>	
<b>Arrotondamento</b>	
<b>€ 0,00</b>	
<b>Totale Importo Complessivo della Spesa (Voci A + B + C + arrotondamento)</b>	
<b>€ 355.000,00</b>	