



Studio associato di ingegneria

Per.Ind. Ernesto Stella
n° 1225 Ordine Periti Bergamo

Dott.Ing. Cristina Ramorino
n° 2695 Ordine Ing. Bergamo

Per.Ind. Matteo Villa
n° 1468 Ordine Periti Bergamo

Piazzale San Paolo n° 2, 24128 Bergamo - C.F. P.IVA: 02602840163
Tel./Fax 035.26.10.86 - email: info@metcing.com

COMMITTENTE	COMUNE DI CALUSCO D' ADDA (BG)	
TITOLO	INTERVENTI DI RIQUALIFICA ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	PROGETTISTA: <i>Per.ind. Ernesto Stella</i>
OGGETTO	PROGETTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA QUADRO ECONOMICO DATI APPALTO Codice unico di progetto (CUP) xxx Template associato xxx-PNRR xxx Min.Interno - Contributi per efficientamento energetico TOTALE APPALTO xxx,xx €	 <i>Finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU</i>

REV.	DESCRIZIONE	RED.	CONT.	APP.	DATA
0	Emissione progetto definitivo/esecutivo	MV	MV	ES	02/08/2023

CODICE PROGETTO	CODICE DOCUMENTO	RIFERIMENTO PER COMMITTENTE
093/23	EEl.054.0	

**OPERE DI RIQUALIFICA PORZIONE DI IMPIANTI I.P. - COMUNE DI CALUSCO
D'ADDA (BG)**

QUADRO ECONOMICO

IMPORTI

A) Importo per l'esecuzione dei lavori	
A misura	- €
A corpo	65.403,24 €
In economia	- €
Sommano	65.403,24 €

B) Importo per l'attuazione dei piani della sicurezza	
A misura	- €
A corpo	2.000,00 €
In economia	- €
Sommano	2.000,00 €

Importo complessivo dei lavori, inclusi oneri attuazione piani sicurezza	67.403,24 €
Importo per l'attuazione dei piani della sicurezza (B)	2.000,00 €
Importo a base d'asta soggetto a ribasso (A)	65.403,24 €

C) Somme a disposizione	
c1) IVA sui lavori (22%)	14.828,71 €
c2) Allacciamenti e interferenze a pubblici servizi	- €
<i>Spese tecniche</i>	
c3) Progettazione esecutiva, DL, contabilità e CRE	11.625,00 €
c4) Incentivo funzioni tecniche (Rif. Art. 133 DLgs 50/2016) (incentivo dipendenti UTC 2%)	1.348,06 €
c5) Spese per attività di consulenza e supporto (collaudo)	- €
c6) Contributo previdenziale (5%) su spese tecniche (c3)	581,25 €
c7) IVA su spese tecniche (22%) su (c3+c6)	2.685,38 €
c8) Contributo di gara stazione appaltante per ANAC	30,00 €
c9) Imprevisti ed arrotondamenti	1.498,36 €
Sommano	32.596,76 €

CODICE PROGETTO	CODICE DOCUMENTO	COMMITTENTE / TITOLO / OGGETTO	PAG.
093/23	ERI.054.0	COMUNE DI CALUSCO D' ADDA ILLUMINAZIONE PUBBLICA QUADRO ECONOMICO	2 DI 3

IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO**100.000,00 €**

Bergamo, 07.2022

il Progettista
Per.Ind. Ernesto Stella

CODICE PROGETTO	CODICE DOCUMENTO	COMMITTENTE / TITOLO / OGGETTO	PAG.
093/23	ERI.054.0	COMUNE DI CALUSCO D' ADDA ILLUMINAZIONE PUBBLICA QUADRO ECONOMICO	3 DI 3