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Documentazione della Procedura
Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della proce-
dura e gli atti amministrativi dell’amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato
il nome e la descrizione.

Allegato H psc e fascicolo.pdf

Documento Pubblicato

Allegato D cronoprogramma.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Tav 3 stato di fatto.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Tav 2 Documentazione fotografica.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Tav 5 Demolizioni-costruzioni e Schema fognario.pdf

Documento Pubblicato
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Allegato Tav 1 Estratti cartografici.pdf

Documento Pubblicato

Allegato I piano di manutenzione.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Tav 6 Illuminazione pubblica.pdf

Documento Pubblicato

Allegato C computo metrico estimativo.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Allegato Tavola 6.pdf

Documento Pubblicato

Allegato LETTERA DI INVITO.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Tav 4 progetto.pdf

Documento Pubblicato

Allegato ALLEGATI DI GARA.pdf

Documento Pubblicato

Allegato patto_di_integrità.pdf

Documento Pubblicato

Allegato LETTERA DI INVITO.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato B elenco prezzi.pdf

Documento Pubblicato
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Allegato F Capitolato.pdf

Documento Pubblicato

Allegato A Relazione - quadro economico - schede tecniche.pdf

Documento Pubblicato

Allegato E Quadro incid manodopera e sicurezza.pdf

Documento Pubblicato

Configurazione della Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 122897503

Nome Procedura Affidamento lavori di riqualificazione delle Vie Don Frosio
Roncalli e Carducci in Calusco d'Adda

Codice CIG 8246524EDF

Informazioni aggiuntive sulla na-
tura/finalità della procedura

Nessun indicazione aggiuntiva

Num. Protocollo Interno 0628631

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 45233140-2 - Lavori stradali

Codici CPV secondari 45233141-9 - Lavori di manutenzione stradale.

Codici categorie SOA OG 3 I - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropo-
litane (classe I).

Inclusione delle offerte sopra la
base dasta:

Le offerte sopra la base dasta non sono incluse

Delegati alla gestione della Procedura

- -

Responsabile Unico del Procedimento

Nome BARBERA GIUSEPPE

Login user_53419

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Comune di Calusco d'Adda (00229710165)
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Indirizzo email ufficiotecnico@comune.caluscodadda.bg.it

Num. telefono 0354389044

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di
gara/Procedura negoziata senza previa indizione di gara

Modalità offerta economica? Valore percentuale

Valuta di riferimento EUR

Unitaria o totale? Totale

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura mercoledì 18 marzo 2020 16.19.26 CET

Data di chiusura della fase di ac-
cettazione offerte

martedì 21 aprile 2020 15.00.00 CEST

Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa

La gestione dell’offerta offline è
abilitata ?

No

Giustificativo all’Offerta economi-
ca?

No

L’allegato dettaglio prezzi unitari
offerti è abilitato ?

No

La richiesta di dichiarazione di
impegni è abilitata ?

No

La valutazione del 10% dei forni-
tori è attivata ?

No

L’inserimento offerta economica in
lettere è attivata ?

No

Base d’asta 192.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

4.000,00000 EUR

di cui costi del personale 40.922,29000 EUR

Soglia percentuale 0,01000 %

Criteri di aggiudicazione Criterio del prezzo più basso

Il cripting delle offerte è attivato? Si

La gestione delle offerte anomale è
attivata?

Si

Formula usata per il calcolo dei
punteggi

Sconto massimo

La funzione di Firma delle Offerte
è attivata?

Si
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I fornitori vedono la classifica
completa al termine della procedu-
ra

Informazioni sui parametri di trattativa

Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

Dichiarazio-
ne di accetta-
zione termini
e condizioni

Il Concor-
rente dichia-
ra di accet-
tare integral-
mente la do-
cumentazio-
ne di gara,
i relativi al-
legati e tut-
ti i termini e
le condizioni
ivi previste.

Amministra-
tivo

Vincolato a
risposta sin-
gola

Dichiaro di
accettare ter-
mini e condi-
zioni

Requisiti
amministra-
tivi

Si prega di
allegare tutta
la documen-
tazione am-
ministrativa
richiesta nei
documenti di
gara. I do-
cumenti do-
vranno es-
sere allega-
ti in un'unica
cartella .zip
(o equivalen-
te) e fir-
mati digi-
talmente, se
non diversa-
mente sta-
bilito dal-
la documen-
tazione di ga-
ra. La cartel-
la .zip non
dovra' essere
firmata digi-
talmente.

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Garanzia fi-
deiussoria

Si prega
di allegare
copia del-
la garan-
zia fideius-
soria emes-
sa con rife-

Amministra-
tivo

Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

rimento alla
presente pro-
cedura di ga-
ra, nel rispet-
to delle pre-
scrizioni pre-
viste dal-
la documen-
tazione di ga-
ra.

Patto di inte-
grita' in ma-
teria di con-
tratti pubbli-
ci regionali

Il concorren-
te dichiara di
accettare il
Patto di Inte-
grita' in ma-
teria di con-
tratti pubbli-
ci regiona-
li ai sen-
si della DGR
XI/1751 del
15 giugno
2019, e vi-
sionabile an-
che sul si-
to internet
www.ariaspa.it
alla sezio-
ne "Socie-
ta' trasparen-
te/Disposi-
zioni genera-
li/Atti gene-
rali"

Amministra-
tivo

Vincolato a
risposta sin-
gola

Dichiaro di
accettare il
Patto di Inte-
grita' in ma-
teria di con-
tratti pubbli-
ci regionali

Dichiarazio-
ne di impe-
gno

Allegare la
"dichiarazio-
ne di im-
pegno", con
firma digita-
le del lega-
le rappresen-
tante e atte-
nendosi alle
modalità il-
lustrate nel-
la documen-
tazione di ga-
ra.

Economico Libero Allegato

Partecipanti alla Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.
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Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

Ragione sociale POLEDIL

Login user_40551

Indirizzo e-mail ufficiotecnico@gruppopoloni.it

P. IVA / Cod. Istat 01822380166

Indirizzo Via N. Copernico 32, 24069 TRESCORE BALNEARIO (Ita-
lia)

Numero telefono 035941789

Ragione sociale ANDREA FUSTINONI E FIGLI S.P.A.

Login user_141347

Indirizzo e-mail info@pec.fustinonispa.it

P. IVA / Cod. Istat 00224930164

Indirizzo VIA TOSCANINI N. 21, 24011 ALME' (Italia)

Numero telefono 035541712

Ragione sociale Edilsuisio S.r.l.

Login user_79003

Indirizzo e-mail edilsuisio@aloorapec.com

P. IVA / Cod. Istat 00463840165

Indirizzo Via Carabello Poma, 15, 24040 SUISIO (Italia)

Numero telefono 035902033

Ragione sociale Impresa MILESI Geom. SERGIO Srl

Login user_45798

Indirizzo e-mail milesisergiosrl@pecm.it

P. IVA / Cod. Istat 01393460165

Indirizzo VIA MOLINARA N. 6, 24060 GORLAGO (Italia)

Numero telefono 035952484

Ragione sociale SUARDI SPA

Login user_33150
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Indirizzo e-mail suardispa@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 03231070164

Indirizzo VIA SARNICO, 66, 24060 PREDORE (Italia)

Numero telefono 035938184

Ragione sociale NUOVA EDILSTRADA F.LLI BARCELLA SRL

Login user_33319

Indirizzo e-mail nuovaedilstrada@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 01668620162

Indirizzo Via Kennedy 32, 24020 VILLA DI SERIO (Italia)

Numero telefono 035657077

Ragione sociale Impresa Edile Poloni S.r.L.

Login user_27250

Indirizzo e-mail poloni@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 01261100166

Indirizzo Via Gustinelli, 3, 24022 ALZANO LOMBARDO (Italia)

Numero telefono 035511507

Ragione sociale MAZZOLENI GIUSEPPE SRL

Login user_55321

Indirizzo e-mail mazzolenisrl@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 02834030161

Indirizzo VIA BISONE 30, 24034 CISANO BERGAMASCO (Italia)

Numero telefono 035787341

Ragione sociale IMPRESA EDILE STRADALE ARTIFONI SPA

Login user_61484

Indirizzo e-mail ARTIFONI@LEGALMAIL.IT

P. IVA / Cod. Istat 01418590160
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Indirizzo VIA QUAGLIODROMO N. 3, 24061 ALBANO SANT'A-
LESSANDRO (Italia)

Numero telefono 0396823529

Ragione sociale RONCELLI COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE

Login user_100150

Indirizzo e-mail PECRONCELLICOSTRUZIONI@ACTALISCERTYMAIL.IT

P. IVA / Cod. Istat 03170560167

Indirizzo VIA LESINA 1-A, 24030 BREMBATE DI SOPRA (Italia)

Numero telefono 035620518

Ragione sociale COGES S.R.L.

Login user_30094

Indirizzo e-mail legalmail@pec.impcoges.it

P. IVA / Cod. Istat 00226300168

Indirizzo VIA LOCATELLI 3, 24020 CERETE (Italia)

Numero telefono 035515880

Ragione sociale TECNOSTRADE S.R.L.

Login user_41818

Indirizzo e-mail tecnostradesrl@pec.tecnostradegroup.it

P. IVA / Cod. Istat 02239450162

Indirizzo VIA BRIGNANO N. 7, 24047 TREVIGLIO (Italia)

Numero telefono 036349566

Gara aggregata
Questo capitolo contiene l’elenco degli enti aggregati alla procedura.

Questa gara non è di tipo aggregato

Riepilogo Offerte
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla più recente.
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Tabella 3. Riepilogo delle offerte

Id Offerta 1587455404161

Num. Protocollo Interno 0823365

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore SUARDI SPA

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta vincente

Data martedì 21 aprile 2020 9.50.04 CEST

Offerta economica 20,18000 %

di cui costi del personale 45.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

1.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

4.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

requisiti amministrativi.zip

Dimensioni: 8 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): myRmof6tAFH3B0B0r3bXEQ==

Hash(SHA-1-Hex):
629db6cc3f324544275cb2eb6a194b03e6ac7dfc
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Hash(SHA-256-Hex): 38b6bf4afd26c5e39a8e6e92dea7039-
c75de9adcf43bb6d175beed91e84cfb74

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

28019994727_15042020074348.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 695 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): DnDqSoEmwTx7VBwcRuL8Ug==

Hash(SHA-1-Hex):
15e57292eb8e4f9c63efed618488d72175394a82

Hash(SHA-256-Hex): 3f5bd1f2a1461e86e23d79f98f5ba55-
c90c75e37fec95a7cdd75f0437d94d7af

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Patto di integrita' in materia di
contratti pubblici regionali (Para-
metro Amministrativo)

Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in ma- teria di con-
tratti pubblici regionali

Dichiarazione di impegno (Para-
metro Economico)

SUARDI OFFERTA.pdf.p7m

Dimensioni: 522 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): za7YrnQmgXZwFrFVN3QhHg==

Hash(SHA-1-Hex):
cbba9baf59ecda931c0ec51b0a792c3dbceff54e

Hash(SHA-256-Hex): 65c73e188ecf107a58fe6b902d17e95-
e2c361dbdc7d7427432de6f24496ad4a8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No
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Offerta anomala? No

Id Offerta 1587378985685

Num. Protocollo Interno 0816718

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore MAZZOLENI GIUSEPPE SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 20 aprile 2020 12.36.25 CEST

Offerta economica 11,70000 %

di cui costi del personale 39.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

1.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

4.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Documenti amministrativi.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 3Zg/c2oqVpERLL239n6UQA==
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Hash(SHA-1-Hex):
19534ba30c32b2d6c71ff03c6d26a07244effd56

Hash(SHA-256-Hex):
97576aa7d755770662bc110b6db34b2-
48a9ee4fbb796e3c1265164d99a55705d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

scheda_di_polizza_1363402104.pdf.p7m

Dimensioni: 612 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): hLKG5ffEDmcpxxn0ik9BpQ==

Hash(SHA-1-Hex):
aa4cef9036c84c0dcf0631b150ebc19c6a93d92c

Hash(SHA-256-Hex): 06f24647e6a7d0da45c26101614642c-
6a99dace7dbb280f9612615a3ec2cb90c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Patto di integrita' in materia di
contratti pubblici regionali (Para-
metro Amministrativo)

Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in ma- teria di con-
tratti pubblici regionali

Dichiarazione di impegno (Para-
metro Economico)

MODELLO A .pdf.p7m

Dimensioni: 59 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): vSKYRFRGQUalqZFDY8EPTw==

Hash(SHA-1-Hex):
9d441ddf92c898cd8a0a66382f5cb15decef5e0c

Hash(SHA-256-Hex): 9d451fb18d1203e1b5ee0a4b1f43fbc-
4ba820eb0df9af56fa1816a8da077ad65

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1587377931733

Num. Protocollo Interno 0816610

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore COGES S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 20 aprile 2020 12.18.51 CEST

Offerta economica 16,16100 %

di cui costi del personale 40.922,29000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

900,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

4.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOCAMMVA.zip

Dimensioni: 3 MB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): xaSXxjefPhrlI1EMe0AHxA==

Hash(SHA-1-Hex):
c0445915e08b7baea36a128fdfbdc093989eacc2

Hash(SHA-256-Hex): 703535182f8a35b36077770b071f52b-
7ca779267a72ca33b31b5c1708b4beada

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

E1488046_STAZIONE_APPALTANTE.PDF.P7M

Dimensioni: 812 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Vp9B9LN6r5rrTtgz0KQCVQ==

Hash(SHA-1-Hex):
7b1477a88562207052c0587b9e6c7473fda68d4f

Hash(SHA-256-Hex): 58152c03ad0684dac0bcb3ea56f5d7d-
64103b84a5789e2b4f99737bc0d669833

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Patto di integrita' in materia di
contratti pubblici regionali (Para-
metro Amministrativo)

Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in ma- teria di con-
tratti pubblici regionali

Dichiarazione di impegno (Para-
metro Economico)

MODELLO A OFFERTA.pdf.p7m

Dimensioni: 83 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): eZOk0ztiJGVgrAM9JCg6Ag==

Hash(SHA-1-Hex):
53314b5e09759bd4c0be877b4df0e69ea00ab680

Hash(SHA-256-Hex): 8a56697a157516da2f47924e76813a3-
d68f53dc1dce6415653689e5e83c83ab0
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Attribuzione dei Punteggi
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte
sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi

Id Offerta 1587455404161

Fornitore SUARDI SPA

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta vincente

Data martedì 21 aprile 2020 9.50.04 CEST

Sconto 20,18000 %

Punteggio economico 100,00

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 100,00

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

requisiti amministrativi.zip

Dimensioni: 8 MB

Firmatari: Controllo non previsto
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Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

28019994727_15042020074348.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 695 KB

Firmatari: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Patto di integrita' in materia di
contratti pubblici regionali (Para-
metro Amministrativo)

Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in ma- teria di con-
tratti pubblici regionali

Dichiarazione di impegno (Para-
metro Economico)

SUARDI OFFERTA.pdf.p7m

Dimensioni: 522 KB
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Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1587378985685

Fornitore MAZZOLENI GIUSEPPE SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 20 aprile 2020 12.36.25 CEST

Sconto 11,70000 %

Punteggio economico 57,98

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 57,98

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Documenti amministrativi.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto
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Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

scheda_di_polizza_1363402104.pdf.p7m

Dimensioni: 612 KB

Firmatari: Controllo non previsto
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Patto di integrita' in materia di
contratti pubblici regionali (Para-
metro Amministrativo)

Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in ma- teria di con-
tratti pubblici regionali

Dichiarazione di impegno (Para-
metro Economico)

MODELLO A .pdf.p7m

Dimensioni: 59 KB

Firmatari: Controllo non previsto
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Id Offerta 1587377931733

Fornitore COGES S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 20 aprile 2020 12.18.51 CEST
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Sconto 16,16100 %

Punteggio economico 80,08

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 80,08

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOCAMMVA.zip

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): xaSXxjefPhrlI1EMe0AHxA==

Hash(SHA-1-Hex):
c0445915e08b7baea36a128fdfbdc093989eacc2

Hash(SHA-256-Hex): 703535182f8a35b36077770b071f52b-
7ca779267a72ca33b31b5c1708b4beada

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Patto di integrita' in materia di
contratti pubblici regionali (Para-
metro Amministrativo)

Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in ma- teria di con-
tratti pubblici regionali

Dichiarazione di impegno (Para-
metro Economico)

MODELLO A OFFERTA.pdf.p7m

Dimensioni: 83 KB

Firmatari: Controllo non previsto
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* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto base dasta

Proposta di Graduatoria
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da
quella con il punteggio più alto, a quella con un punteggio più basso.

Tabella 5. Proposta di Graduatoria

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

1

Società di appartenenza SUARDI SPA

Punteggio tecnico

Punteggio economico 100,00

Punteggio totale 100,00

Sconto offerto 20,18000 %

Offerta anomala? No
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Posizione in Proposta di Graduato-
ria

2

Società di appartenenza COGES S.R.L.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 80,08

Punteggio totale 80,08

Sconto offerto 16,16100 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

3

Società di appartenenza MAZZOLENI GIUSEPPE SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 57,98

Punteggio totale 57,98

Sconto offerto 11,70000 %

Offerta anomala? No

Aggiudicazione
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti l’aggiudicazione della Procedura.

Tabella 6. Responsabile di procedimento

Nome BARBERA GIUSEPPE

Login user_53419

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Comune di Calusco d'Adda (00229710165)

Indirizzo email ufficiotecnico@comune.caluscodadda.bg.it

Num. telefono 0354389044

Tabella 7. Fornitore a cui è stata aggiudicata la procedura.

Nome SUARDI SPA

Login user_33150
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Società (P.IVA o Cod. ISTAT) SUARDI SPA (03231070164)

Indirizzo email suardispa@legalmail.it

Num. telefono 035938184

Commento all’aggiudicazione la gara, con Determina del Responsabile Settore Tecnico del
Comune di Calusco d'Adda n. 78 del 22/06/2020 ,viene aggiu-
dicata definitivamente alla ditta Suardi spa

Registro di controllo
Questo capitolo contiene l’elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più re-
cente al meno recente.

Tabella 8. Registro di controllo

Data Oggetto Testo

giovedì 25 giugno 2020 15.55.58
CEST

Chiusura Proposta di Aggiudica-
zione

L`aggiudicazione provvisoria
della procedura Affidamento la-
vori di riqualificazione del-
le Vie Don Frosio Roncalli
e Carducci in Calusco d'Adda
(ID#122897503) è stata comple-
tata. La graduatoria è ora dispo-
nibile.

mercoledì 27 maggio 2020
15.06.03 CEST

Proposta di Aggiudicazione La fase di valutazione del Mer-
cato Affidamento lavori di riqua-
lificazione delle Vie Don Frosio
Roncalli e Carducci in Calusco
d'Adda (ID 122897503) è stata
completata. La graduatoria prov-
visoria è ora disponibile.

mercoledì 27 maggio 2020
14.57.29 CEST

Apertura buste economiche La apertura delle buste economi-
che della procedura Affidamen-
to lavori di riqualificazione del-
le Vie Don Frosio Roncalli e
Carducci in Calusco d'Adda (ID
122897503) è iniziata.

mercoledì 27 maggio 2020
14.57.08 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1587455404161) della Procedu-
ra Affidamento lavori di riqua-
lificazione delle Vie Don Frosio
Roncalli e Carducci in Calusco
d'Adda (ID 122897503) è stata
accettata con la seguente motiva-
zione: .

mercoledì 27 maggio 2020
14.57.08 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1587377931733) della Procedu-
ra Affidamento lavori di riqua-
lificazione delle Vie Don Frosio
Roncalli e Carducci in Calusco
d'Adda (ID 122897503) è stata
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Data Oggetto Testo

accettata con la seguente motiva-
zione: .

mercoledì 27 maggio 2020
14.57.08 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1587378985685) della Procedu-
ra Affidamento lavori di riqua-
lificazione delle Vie Don Frosio
Roncalli e Carducci in Calusco
d'Adda (ID 122897503) è stata
accettata con la seguente motiva-
zione: .

venerdì 24 aprile 2020 11.39.52
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_30094 sulla
Procedura con ID 122897503 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

venerdì 24 aprile 2020 11.39.52
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_33150 sulla
Procedura con ID 122897503 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

venerdì 24 aprile 2020 11.39.52
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_55321 sulla
Procedura con ID 122897503 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 21 aprile 2020 15.00.03
CEST

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

È decorso il termine ultimo per
la presentazione delle offerte
per la procedura Affidamento
lavori di riqualificazione delle
Vie Don Frosio Roncalli e Car-
ducci in Calusco d'Adda (ID
122897503).

martedì 21 aprile 2020 9.50.04
CEST

Invio Offerta L`offerente SUARDI SPA ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato Affidamento lavo-
ri di riqualificazione delle Vie
Don Frosio Roncalli e Car-
ducci in Calusco d'Adda (ID
122897503).

lunedì 20 aprile 2020 12.36.25
CEST

Invio Offerta L`offerente MAZZOLENI GIU-
SEPPE SRL ha inviato con suc-
cesso un`offerta nel Mercato Af-
fidamento lavori di riqualifica-
zione delle Vie Don Frosio Ron-
calli e Carducci in Calusco d'Ad-
da (ID 122897503).

lunedì 20 aprile 2020 12.18.51
CEST

Invio Offerta L`offerente COGES S.R.L. ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato Affidamento lavo-
ri di riqualificazione delle Vie
Don Frosio Roncalli e Car-
ducci in Calusco d'Adda (ID
122897503).
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Data Oggetto Testo

mercoledì 18 marzo 2020
16.19.37 CET

Inizio fase di presentazione delle
offerte dell’Asta

Si è aperta la fase di pubbli-
cazione sul Mercato Affidamen-
to lavori di riqualificazione del-
le Vie Don Frosio Roncalli e
Carducci in Calusco d'Adda (ID
122897503).

mercoledì 18 marzo 2020
16.19.27 CET

Inizio Processo Benvenuto al Mercato Affida-
mento lavori di riqualificazione
delle Vie Don Frosio Roncalli e
Carducci in Calusco d'Adda (ID
122897503). Le tempistiche del
Mercato (nel Vostro fuso orario)
sono disponibili nel dettaglio del
Mercato.

Comunicazioni di Procedura
Questo capitolo contiene l’elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’utente
che ha richiesto il report.

Tabella 9. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

Id Messaggio 124811071

Data di invio martedì 26 maggio 2020 17.25.15 CEST

Mittente SUARDI SPA (SUARDI SPA)

Destinatari BARBERA GIUSEPPE (BARBERA GIUSEPPE), ricevuto
in data mercoledì 27 maggio 2020 13.01.06 CEST

Oggetto del Messaggio RE: Soccorso istruttorio - dichiarazione ai sensi L.68/99

Testo del Messaggio Come da richiesta in allegato trasmettiamo dichiarazio-
ne mancante. scusandoci per il disguido rimaniamo a
disposizione e con l'occasione porgiamo cordiali salu-
ti Suardi Spa Ufficio gare Bertazzoli Marco 3294183142
--------------------------------- Testo del messaggio originale: In
relazione alla documentazione amministrativa prodotta in se-
de di gara ed alla verifica della mancanza della dichiarazione
da prodursi ai sensi della L.68/99 secondo il modello D alle-
gato ai documenti di gara, si chiede, ai sensi dell'art. 83 co.9
del codice dei contratti, di produrre la certificazione ovvero la
dichiarazione sottoscritta digitalmente secondo il citato mo-
dello D, entro e non oltre il 29/05/2020. Si riallega la moduli-
stica di gara. Distinti saluti Il Rup

Allegato MODELLO D.pdf.p7m

Dimensioni: 498 KB

Firmatari: SUARDI DONATELLA
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Id Messaggio 124810666

Data di invio martedì 26 maggio 2020 17.15.19 CEST

Mittente Comune di Calusco d'Adda (BARBERA GIUSEPPE)

Destinatari SUARDI SPA (SUARDI SPA), ricevuto in data martedì 26
maggio 2020 17.23.47 CEST

Oggetto del Messaggio Soccorso istruttorio - dichiarazione ai sensi L.68/99

Testo del Messaggio In relazione alla documentazione amministrativa prodotta in
sede di gara ed alla verifica della mancanza della dichiarazio-
ne da prodursi ai sensi della L.68/99 secondo il modello D al-
legato ai documenti di gara, si chiede, ai sensi dell'art. 83 co.9
del codice dei contratti, di produrre la certificazione ovvero la
dichiarazione sottoscritta digitalmente secondo il citato mo-
dello D, entro e non oltre il 29/05/2020. Si riallega la moduli-
stica di gara. Distinti saluti Il Rup

Allegato ALLEGATI DI GARA.pdf

Dimensioni: 133 KB

Firmatari: Documento non firmato
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Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 123685769

Data di invio venerdì 17 aprile 2020 16.04.19 CEST
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Mittente SUARDI SPA (SUARDI SPA)

Destinatari BARBERA GIUSEPPE (BARBERA GIUSEPPE), ricevuto
in data lunedì 20 aprile 2020 10.50.54 CEST

Oggetto del Messaggio passoe e tassa gara

Testo del Messaggio con la presente siamo a comunicare che, a meno di 2 giorni la-
vorativi dalla scadenza della gara, non risulta ancora possibile
ne generare il passoe ne tantomeno pagare la tassa gara. il sito
anac dice di rivolgerci direttamente alla stazione appaltante:
come dobbiamo comportarci? grazie, a disposizione, cordiali
saluti

Id Messaggio 123727368

Data di invio lunedì 20 aprile 2020 11.13.19 CEST

Mittente Comune di Calusco d'Adda (BARBERA GIUSEPPE)

Destinatari SUARDI SPA (SUARDI SPA), ricevuto in data martedì 12
maggio 2020 15.23.16 CEST

Oggetto del Messaggio RE: passoe e tassa gara

Testo del Messaggio Verificato telefonicamente con la ditta il funzionamento del-
l'applicativo per la generazione del Passoe ed il pagamento
della tassa gara. Saluti Il Rup --------------------------------- Te-
sto del messaggio originale: con la presente siamo a comuni-
care che, a meno di 2 giorni lavorativi dalla scadenza della
gara, non risulta ancora possibile ne generare il passoe ne tan-
tomeno pagare la tassa gara. il sito anac dice di rivolgerci di-
rettamente alla stazione appaltante: come dobbiamo compor-
tarci? grazie, a disposizione, cordiali saluti

Id Messaggio 123676930

Data di invio venerdì 17 aprile 2020 12.40.52 CEST

Mittente Comune di Calusco d'Adda (BARBERA GIUSEPPE)

Destinatari COGES S.R.L. (COGES S.R.L.), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: Versamento Anac e PASSOE

Testo del Messaggio Grazie della segnalazione, per un disguido non era stato ef-
fettuato il perfezionamento del Cig. Adesso dovrebbe es-
sere possibile effettuare il Passoe. Distinti saluti Il Rup
--------------------------------- Testo del messaggio originale:
Buonasera, Segnaliamo che non si riesce a fare il versamento
Anac e a generare il Passoe, rimaniamo in attesa di un riscon-
tro. Grazie Distinti saluti COGES Srl

Id Messaggio 123602143
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Data di invio mercoledì 15 aprile 2020 18.41.36 CEST

Mittente COGES S.R.L. (COGES S.R.L.)

Destinatari BARBERA GIUSEPPE (BARBERA GIUSEPPE), ricevuto
in data venerdì 17 aprile 2020 12.41.01 CEST

Oggetto del Messaggio Versamento Anac e PASSOE

Testo del Messaggio Buonasera, Segnaliamo che non si riesce a fare il versamento
Anac e a generare il Passoe, rimaniamo in attesa di un riscon-
tro. Grazie Distinti saluti COGES Srl

Verbali intermedi
Questo capitolo contiene l’elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaudite, ordi-
nate per data, dalla più recente alla meno recente.

Non è presente alcun report intermedio per questa procedura.
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